
 

平成３０年度福岡県産地パワーアップ事業（補正）入札結果報告・着工届 

 

このことについて、下記のとおり入札結果を報告します。 

 

 

記 

 

対象機械・施設等名 

又は工事等の契約名 

いちごパッケージセンター集出荷貯蔵施設新築工事 

(建築工事) 

施工方法 直営施行・請負施行・委託施行・代行施行 

施工業者選定方法 一般競争入札・指名競争入札・ 

代行施行における競争見積・随意契約 

入札執行年月日 令和元年１２月２３日 

入札立会者の 

所属・役職・氏名 

宗像市役所 農業振興課 係長 前田 誠太郎 

 

入札参加業者名及び 

入札価格 

㈱井上建設 353,000,000円 

東洋建設工業㈱ 348,000,000円 

上村建設㈱ 373,000,000円 

照栄建設㈱ 360,000,000円 

占部建設㈱ 338,500,000円 

岩崎建設㈱ 378,000,000円 

大高建設㈱ 369,000,000円 

㈱サカヒラ 辞退 

金子建設㈱ 辞退 

積水ハウス㈱ 辞退 

大和ハウス工業㈱ 辞退 

セキスイハイム九州㈱ 辞退 

有澤建設㈱ 辞退 

入札執行回数 １回 

落札業者名（契約業者名） 占部建設㈱ 

契約価格（税込） 372,350,000円 

契約年月日 令和元年 １２月 ２３日 

完了予定年月日 令和２年 １０月  ２０日 

建築場所 福岡県宗像市東郷４丁目６０－１他 

工事開始日   令和元年  １２月 ２３日 

完了予定年月日   令和２年  １０月 ２０日 

工事監理者 全国農業協同組合連合会 九州広域施設事業所 

入札結果等の公表方法 JA のホームページ・本店掲示板で公表 

備 考 

 

令和元年９月１３日付け元宗農第 1277号 交付決定通知 

令和元年１１月２８日付け元宗農 1608号 繰越承認 

 

令和元年１０月の一般競争入札で不調となったため、今回は
指名競争入札とした。 

 

 


